



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

Bandung, 11 Januari 2024

Nomor : 027/PBJ.84/Sekre/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA  
di Jl. Baros Indah No. 5 RT. 0202/003  
Utama, Cimahi Selatan

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assesment Center Tubagus Ismail, pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagai berikut :

1. **Paket Pekerjaan**

Nama paket : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assesment Center Tubagus Ismail  
Uraian singkat pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi Gedung Bangunan  
Nilai Total HPS : Rp 98.886.000 (Terbilang : Sembilan Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)  
Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Barat  
Tahun Anggaran : 2024

2. **Pelaksanaan Pengadaan**

Tempat dan alamat : Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat  
Telepon/Fax : (022) 4203960  
Website : [www.bkd.jabarprov.go.id](http://www.bkd.jabarprov.go.id)

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan biaya serta data kualifikasi, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi	12 Januari 2024	09.00 WIB
b.	Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi	15 Januari 2024	09.00 WIB
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya	16 Januari 2024	09.00 WIB
d.	Penandatanganan SPK	29 Januari 2024	10.00 WIB

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

Bandung, 19 Januari 2024

Nomor : Nomor : 027/PBJ.157/Sekre/2024

Kepada Yth.

Lampiran : -

PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan  
Pengawas Rehabilitasi Gedung Kantor

di

Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor 02/Penawaran-CV.SK/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penawaran Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor dengan hasil negosiasi harga sebesar. Rp. 98.614.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Barat  
Pejabat Pembuat Komitmen,

OVIE ATIKA, S.T., M.Sc  
NIP. 19860920 201001 2 006

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah
2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat;



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Dari : Pejabat Pengadaan pada Badan Kepegawaian Daerah  
Tanggal : 18 Januari 2024  
Nomor : 027/PBJ.146/Sekre/2024  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assesment Center Tubagus Ismail

Menindaklanjuti Berita Acara Penyerahan Dokumen Barang Belanja Jasa Konsultan Kontruksi Pekerjaan Nomor : 027/PBJ.145/Sekre/2024 tanggal 18 Januari 2024, dengan nilai HPS sebesar Rp. 98.886.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) Pengadaan tersebut telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya melalui Pengadaan langsung kepada PT. Prahasta Cakra Utama yang beralamat di Jl. Baros Indah No. 5 RT. 002/003 Utama, Cimahi Selatan dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 98,614.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, berkenaan hal tersebut di atas kami lampirkan dokumen hasil proses pengadaan langsung dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

**BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN PENGADAAN**  
Nomor : 027/PBJ.145/Sekre/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP : 19790806 200801 1 003  
Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Alamat : Jl. Ternate No 2 Bandung  
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : OVIE ATIKA, S.T.,M.Sc  
NIP. : 19860920 201001 2 006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Ternate No 2 Bandung  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini, menyerahkan dokumen hasil proses pengadaan langsung jasa konsultasi konstruksi untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor dengan data-data calon penyedia jasa sebagai berikut :

1. Nama Penyedia : PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA  
2. Nama Pimpinan : H. Tri Widodo, ST  
Penyedia  
3. Alamat : Jl. Baros Indah No. 5 RT. 0202/003 Utama, Cimahi Selatan  
4. Harga Hasil : Rp. 98.614.000,00  
Negosiasi : *(Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)*

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya.

Yang menyerahkan :  
**PIHAK KESATU**  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Yang menerima :  
**PIHAK KEDUA**  
Pejabat Pembuat Komitmen

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

OVIE ATIKA, S.T.,M.Sc  
NIP. 19860920 201001 2 006



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

**PENGUMUMAN PENETAPAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**  
Nomor : 027/PBJ. 131/Sekre/2024

Sehubungan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi :

Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Tahun Anggaran : 2024  
Tempat : Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat  
Jl. Ternate No 2 Bandung

Dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Harga penawaran oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa secara seksama menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 027/PBJ. 2834/Sekre/2023 tanggal 8 November 2023 Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi, mengumumkan Penyedia untuk pekerjaan tersebut di atas adalah :

Nama : PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA  
Alamat : Jl. Baros Indah No. 5 RT. 0202/003 Utama, Cimahi Selatan  
NPWP : 31.668.495.0.421.000  
Jumlah Harga : Rp 98.614.000,00  
(Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung, 17 Januari 2024

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

Bandung, 17 Januari 2024

Nomor : 027/PBJ.130/Sekre/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi  
Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi  
Gedung Kantor

Yth. PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA  
Jl. Baros Indah No. 5 RT. 0202/003  
Utama, Cimahi Selatan

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi dan Negosiasi Harga Nomor : 027/PBJ. 2817/Sekre/2023, Pejabat Pengadaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, menetapkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor, sebagai berikut :

Nama : PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA

Alamat : Jl. Baros Indah No. 5 RT. 0202/003 Utama, Cimahi Selatan

Harga Negosiasi : Rp 98.614.000,00

*(Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)*

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

Tembusan :

1. Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)**  
Nomor : 027/PBJ.129/Sekre/2024

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assesment Center  
HPS : Rp 98.886.000,00  
Sumber Dana : APBD PROVINSI JAWA BARAT  
Tahun Anggaran : 2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bahwa Pejabat Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat paket pekerjaan dimaksud, telah melaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari dan Evaluasi Klarifikasi, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Negosiasi Harga, dengan risalah sebagai berikut :

1. Undangan ke penyedia jasa pada tanggal 11 Januari 2024
2. Pemberian Penjelasan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024
3. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi pada tanggal 12 Januari 2024
4. Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 15 Januari 2024
5. Klarifikasi dan Negosiasi Harga pada tanggal 16 Januari 2024

Secara singkat, tahapan pengadaan langsung paket pekerjaan dimaksud dimulai pada tahapan pembukaan penawaran hingga hasil evaluasi dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan Dokumen Penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Penawaran		Ket
		Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	98.664.000	98.664.000	

2. Evaluasi Dokumen Penawaran yang meliputi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Harga, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Evaluasi Administrasi, dengan hasil sebagai berikut

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi/Penelitian	Kesimpulan
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	MEMENUHI	MS

peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis

- b. Evaluasi Teknis, dengan hasil evaluasi/penelitian sebagai berikut

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi/Penelitian	Kesimpulan
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	MEMENUHI	MS

peserta yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga

c. Evaluasi Harga, dengan hasil evaluasi/penelitian sebagai berikut

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% terhadap HPS	Kesimpulan
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	98.664.000	99,78	MEMENUHI

Dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga

d. Klarifikasi Teknis, dengan hasil evaluasi/penelitian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi/Penelitian	Kesimpulan
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	Sesuai dengan yang dipersyaratkan	Sesuai

Untuk kemudian akan dilanjutkan dengan negosiasi harga

e. Negosiasi harga, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Negosiasi
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	98.664.000	98.614.000

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat calon penyedia jasa yang akan ditunjuk telah Memenuhi Syarat dalam proses pengadaan langsung paket pekerjaan dimaksud, dan akan ditetapkan serta akan dilanjutkan dengan pengumuman penyedia jasa, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Urutan	KET
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	1	Calon Pemenang

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA



Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

**BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 027/PBJ. 120/Sekre/2024

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assesment Center Tubagus  
HPS : Rp 98.886.000,00  
Sumber Dana : APBD PROVINSI JAWA BARAT  
Tahun Anggaran : 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bahwa Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan dimaksud, telah melaksanakan Negosiasi Harga dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil Klarifikasi Teknis terhadap Dokumen Penawaran yang disampaikan, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Usulan Teknis	Hasil Klarifikasi
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	Sesuai Dokumen Penawaran	Sesuai Spesifikasi yang dipersyaratkan

2. Hasil Negosiasi terhadap harga penawaran yang disampaikan dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Negosiasi
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	Rp 98.664.000,00	Rp 98.614.000,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI  
PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA



H. Tri Widodo, ST  
Direktur

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

BIAYA LANGSUNG PERSONIL

PERSONIL BIDANG KEAHLIAN	KELOMPOK	JUMLAH ORG.	KETERLIBATAN (BLN/ORANG)	MAN MONTH	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)				PENAWARAN CV. RAHINDO CIPTA ENGINEERING				HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI			
					HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH TANPA PJK (Rp.)	PPN 11% (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH TANPA PJK (Rp.)	PPN 11% (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH TANPA PJK (Rp.)	PPN 11% (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.)
<b>JENAGA AHLI</b>																
Abdi Teknik Arsitek (Ketua Tim)	SI/Seasra, Pengalaman 4 tahun	1	1	1,00	17.913.000	17.913.000	1.970.430	19.883.430	17.913.000	17.913.000	1.970.430	19.883.430	17.913.000	17.913.000	1.970.430	19.883.430
Abdi Muda Teknik Bangunan Gedung	Pengalaman 1 tahun	1	1	1	16.633.500	16.633.500	1.829.685	18.463.185	16.633.500	16.633.500	1.829.685	18.463.185	16.633.500	16.633.500	1.829.685	18.463.185
Abdi K3 Keselamatan	Pengalaman 1 tahun	1	1	1	16.633.500	16.633.500	1.829.685	18.463.185	16.633.500	16.633.500	1.829.685	18.463.185	16.633.500	16.633.500	1.829.685	18.463.185
<b>JENAGA PENDEKUNG</b>					Sub Total IA	51.180.000	51.180.000	5.629.800	56.809.800	Sub Total IA	51.180.000	56.809.800	Sub Total IA	51.180.000	3.800.115	56.809.800
Teknis (Cost Control/Estimator)	Teknis	1	1	0,8	9.056.250	7.245.000	796.950	8.041.950	9.056.250	7.245.000	796.950	8.041.950	9.056.250	7.245.000	796.950	8.041.950
Operator CAD	Teknis	1	1	0,8	9.056.250	7.245.000	796.950	8.041.950	9.056.250	7.245.000	796.950	8.041.950	9.056.250	7.245.000	796.950	8.041.950
<b>JENAGA PENDUKUNG</b>					Sub Total IA	14.490.000	14.490.000	1.593.900	16.083.900	Sub Total IA	14.490.000	16.083.900	Sub Total IA	14.490.000	1.593.900	16.083.900
Teknis (Cost Control/Estimator)	Teknis	1	1	1	5.152.000	5.152.000	566.720	5.718.720	5.152.000	5.152.000	566.720	5.718.720	5.152.000	5.152.000	566.720	5.718.720
<b>JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>					Sub Total	70.822.000	70.822.000	7.818.320	78.612.420	Sub Total	70.822.000	78.612.420	Sub Total	70.822.000	7.818.320	78.612.420

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

URAIAN	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)				PENAWARAN CV. RAHINDO CIPTA ENGINEERING				HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI					
	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	PPN 11% (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	PPN 11% (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	PPN 11% (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.)
<b>JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>														
Jumlah Keseluruhan					5.115.000					5.677.650				
Jumlah Dibulatkan					98.886.570					98.886.570				
Mengetahui / Menyetujui :														
X = Tidak ada														

X = Tidak ada

Mengetahui / Menyetujui :

PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA



H. Yri Widodo, ST  
Direktur


Bandung, 16 Januari 2024

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantana Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

## DAFTAR HADIR KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor  
Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Januari 2024

No	Nama Perusahaan	DIWAKILKAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	H. Tri Widodo, ST	Direktur	

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



**Tantan Mutaqin, S.IP**  
NIP. 19790806 200801 1 003

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor : 07/S.Per-CV.SK/1/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Tri Widodo, ST  
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama,

Perusahaan : PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA  
N.P.W.P : 31.668.495.0.421.000  
Alamat : Jl. Baros Indah No. 5 RT. 0202/003 Utama, Cimahi Selatan  
Telp/Fax : (022) 6629696

Dengan ini kami atas nama PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA menyatakan sepakat dan menerima atas hasil Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor sebagai berikut :

1. Kami pihak Penyedia ( PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA) menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor tersebut di atas sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan dan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/RKS.
2. Kami pihak Penyedia ( PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA) menyatakan setuju atas hasil negosiasi harga dari jumlah penawaran  
Rp 98.664.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)  
Rp 98.614.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Januari 2024

Yang menyatakan  
PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA

  
PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA  
CONSULTANT ENGINEERING

H. Tri Widodo, ST  
Direktur



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

**BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS, DAN HARGA**  
Nomor : 027/PBJ.110//Sekre

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assesment Center Tubagus  
HPS : Rp 98.886.000,00  
Sumber Dana : APBD PROVINSI JAWA BARAT  
Tahun Anggaran : 2024

Dimulai pada hari Senin Tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bahwa Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan dimaksud, telah melaksanakan Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga dengan hasil sebagai berikut :

1. Evaluasi Administrasi, dengan hasil evaluasi/penelitian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi/Penelitian	Kesimpulan
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	MEMENUHI	MS

peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

2. Evaluasi Teknis, dengan hasil evaluasi/penelitian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi/Penelitian	Kesimpulan
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	MEMENUHI	MS

peserta yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.

3. Evaluasi Harga, dengan hasil evaluasi/penelitian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% terhadap HPS	Kesimpulan
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	Rp 98.664.000	99,78	MEMENUHI

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

**PENELITIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN**

**A. KOREKSI ARITMATIK**

PEKERJAAN : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor  
SUBKEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

HPS / OE : Rp. 98.886.000,00

NO.	NAMA PERUSAHAAN	PENAWARAN		KOREKSI ARITMATIK			KESIMPULAN	KETERANGAN
		JUMLAH HARGA (Rp.)	% TERHADAP HPS	TOTAL PENAWARAN (Rp.)	KOREKSI (%)	% TERHADAP HPS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	98.664.000	99,78	98.664.000	99,78	99,78	MEMENUHI	

Keterangan :

V = Ada

X = Tidak ada

Bandung,

15 Januari 2024

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantari Mutaqin, S.IP

NIP. 19790806 200801 1 003

**PENELITIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN**  
**B. EVALUASI ADMINISTRASI, EVALUASI TEKNIS DAN EVALUASI HARGA**

: Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor  
 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PEKERJAAN  
 SUB KEGIATAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI				EVALUASI TEKNIS			EVALUASI HARGA			HASIL PENILAIAN (MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI)	KETERANGAN
		SURAT KUASA	SURAT PENAWARAN			HASIL PENILAIAN (GUGUR / TIDAK GUGUR)	SPESIFIKASI TEKNIS	JADWAL PELAKSANAAN	HASIL PENILAIAN (GUGUR / TIDAK GUGUR)	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	TOTAL HARGA PENAWARAN TIDAK MELEBIHI HPS		
3	4		5	6	7							8	9
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	-	v	v	v	v	v	v	v	v	TIDAK GUGUR	MEMENUHI	

Catatan :

Dengan tanda ( V ) untuk ada / sama / sesuai / sah / memenuhi dan tanda ( - ) untuk tidak ada / tidak sama / tidak sesuai / tidak sah / Tidak memenuhi

Bandung,

15 Januari 2024

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



Tantana Mutaqin, S.IP

NIP. 19790806 200801 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

Nomor : 027/PBJ.110/I/Sekre  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Bandung, 15 Januari 2024

Kepada Yth.

PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA  
Jl. Baros Indah No. 5 RT. 0202/003 Utama, Cimahi Selatan

Perihal : Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi

Dengan ini kami sampaikan bahwa perusahaan Saudara telah MEMENUHI SYARAT KUALIFIKASI pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut :

1. **Paket Pekerjaan**

Nama paket pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assesment Center Tubagus Ismail  
Lingkup Pekerjaan : Menyediakan Jasa Konsultansi Konstruksi  
Nilai Total HPS : Rp 98.886.000,00  
Sumber Pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2024

2. **Pelaksanaan Pengadaan**

Tempat dan alamat : Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat  
: Jl. Ternate No. 2 Bandung

Untuk itu, perusahaan Saudara diminta untuk dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan sebelumnya.  
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

**BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI**  
Nomor : 027/PBJ.110//Sekre

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor  
HPS : Rp 98.886.000,00  
Sumber Dana : APBD PROVINSI JAWA BARAT  
Tahun Anggaran : 2024

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bahwa Pejabat Pengadaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat paket pekerjaan dimaksud, telah melaksanakan evaluasi kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan melakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang syah, dengan rincian acara sebagai berikut :

I. Peserta acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terdiri dari :

A. Pejabat Pengadaan : Tantan Mutaqin, S.IP

B. Penyedia Jasa Konsultansi  
Nama Perusahaan : PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA  
Diwakilkan oleh : H. Tri Widodo, ST  
Jabatan : Direktur Utama

II. Evaluasi Kualifikasi

Pada acara evaluasi kualifikasi, perusahaan yang disebut di atas **memenuhi/tidak memenuhi \***) persyaratan kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen isian kualifikasi, dengan hasil sebagaimana terlampir.

II. Pembuktian Kualifikasi

Pada acara tersebut perusahaan yang disebut di atas **dapat/tidak dapat \***) menunjukkan data-data yang asli sesuai yang disampaikan pada formulir isian kualifikasi dan menyampaikan rekamannya, data-data kualifikasi yang diverifikasi selengkapnya adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI  
PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA



H. Tri Widodo, ST  
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

## BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 027/PBJ.95/II/Sekre

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pejabat Pengadaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No.Kep. 7/PL.04/Sekre/2024, Tanggal 2 Januari 2024, telah mengadakan Pembukaan Penawaran Harga Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assessment Center Tubagus Ismail pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	Evaluasi Administrasi / Surat Penawaran					Evaluasi Teknis		PENAWARAN HARGA Rp.	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Bertanggal	Masa Berlaku Penawaran	Waktu Pelaksanaan	Ditanda tangan	Spek Teknis	Jadwal Waktu Pelaksanaan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	√	√	√	√	√	Rp	30 HK	-		

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mewakili  
PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA



H. Tri Widodo, ST  
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

**BERITA ACARA PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN**

Nomor : 027/PBJ.85/Sekre/2024

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Assesment Center  
HPS : Rp 98.886.000,00  
Sumber Dana : APBD PROVINSI JAWA BARAT  
Tahun Anggaran : 2024

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bahwa Pejabat Pengadaan telah melaksanakan Rapat Penjelasan Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan dimaksud.

Rapat Penjelasan dipimpin oleh Pejabat Pengadaan dan dihadiri oleh calon penyedia jasa paket pekerjaan dimaksud.

Risalah tentang penjelasan dokumen dengan hasil sebagaimana terlampir.

Bab I	Undangan Pengadaan Langsung	Cukup jelas
Bab II	Instruksi Kepada Penyedia	Cukup jelas
Bab II	Lembar Data Pengadaan (LDP)	Cukup jelas
Bab IV	KAK	Cukup jelas
Bab V	Daftar Kuantitas dan Harga	Cukup jelas
Bab VI	Bentuk Dokumen Penawaran	Cukup jelas
Bab VII	Pakta Integritas	Cukup jelas
Bab VII	Formulir Isian Kualifikasi	Cukup jelas
Bab IX	Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)	Cukup jelas

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA

H. Tri Widodo, ST  
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

## DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor  
Hari : Jumat  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Tempat : Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat  
Jl. Ternate No. 2 Bandung

No	NAMA PERUSAHAAN	DIWAKILKAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	H. Tri Widodo, ST	Direktur	

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

# DAFTAR HADIR RAPAT PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN

Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor  
Hari : Jumat  
Tanggal : 12 Januari 2024

No	Nama Perusahaan	DIWAKILKAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	H. Tri Widodo, ST	Direktur	

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



Tantan Mutaqin, S.IP  
NIP. 19790806 200801 1 003

# REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 PEKERJAAN : Konsultan Pengawas Perencanaan Gedung Kantor

TAHUN Anggaran 2023

No.	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	Rp -
II.	BIAYA NON PERSONIL	Rp -
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONEL DAN NON PERSONEL	Rp -
	PPN 11%	Rp -
	JUMLAH BIAYA	Rp -
	DIBULATKAN	Rp -
Terbilang : Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah		

Bandung, 12 Januari 2024

## DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor  
Hari : Jumat  
Tanggal : 12 Januari 2024

No	Nama Perusahaan	DIWAKILKAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA	H. Tri Widodo, ST	Direktur	

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



**Tantan Mutaqin, S.IP**  
NIP. 19790806 200801 1 003

Bandung, 12 Januari 2024

Nomor : 02/Penawaran-CV.SK/I/2024  
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Kepada Yth :  
Pejabat Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah  
di  
Jl. Ternate No. 2 Bandung

Perihal : Penawaran Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor 027/PBJ.84/Sekre/2024 tanggal 11 Januari 2024, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor sebesar Rp. 98,664.000,- Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT. PRAHASTA CAKRA UTAMA



**PRAHASTA CAKRA UTAMA**  
CONSULTANT ENGINEERING

H. Tri Widodo, ST  
Direktur

: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 : Konsultan Perencanaan Gedung Kantor  
 : APBD Provinsi Jawa Barat  
 : 2024

giatan  
 erjaan  
 mber Dana  
 un Anggaran

BIAYA LANGSUNG PERSONIL						
PERSONIL BIDANG KEAHLIAN	KELOMPOK	JUMLAH ORG.	MAN MONTH	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
<b>TENAGA AHLI</b>						
1 Ahli Teknik Arsitek (Ketua Tim)	SI-Ahli Muda, 42 thn	1,00	1,00	17.913.000,00	17.913.000,00	Bersertifikat Keahlian (101)
2 Ahli Muda Teknik Bangunan	SI-Ahli Muda, 1 thn	1,00	1,00	16.633.500,00	16.633.500,00	Bersertifikat Keahlian (201)
3 Ahli K3 Konstruksi	SI-Ahli Muda, 1 thn	1,00	1,00	16.633.500,00	16.633.500,00	Bersertifikat Keahlian (603)
				<b>Sub Total</b>	<b>51.180.000,00</b>	
<b>TENAGA SUB PROFESIONAL</b>						
1 Teknisi (Cost Control/Estimator)	Teknisi	1,00	0,80	9.056.250,00	7.245.000,00	SLTA /D3> = 4 Th
2 Operator CAD	Teknisi	1,00	0,80	9.056.250,00	7.245.000,00	SLTA /D3> = 4 Th
				<b>Sub Total</b>	<b>14.490.000,00</b>	
<b>TENAGA PENDUKUNG</b>						
1 Operator Komputer	Administrasi	1,00	1,00	5.152.000,00	5.152.000,00	SLTA /D3> = 2 Th
				<b>Sub Total</b>	<b>5.152.000,00</b>	
<b>JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>					<b>70.822.000,00</b>	

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						
URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN	
1 Belanja Alat Tulis Kantor	ls	4	2.450.000,00	9.800.000,00		
1 Belanja ATK						
			<b>Sub Total</b>	<b>9.800.000,00</b>		
<b>Biaya Penggandaan Laporan</b>						
1 Laporan Pendahuluan	Buku	3	150.000,00	450.000,00		
2 Dokumen Perencanaan (gambar DED, Rab dan RKS)	Buku	3	955.000,00	2.865.000,00		
3 Laporan Akhir	Buku	3	250.000,00	750.000,00		
4 Biaya Penerapan SMK	buah	3	250.000,00	750.000,00		
5 Soft Copy (Flashdisk)	buah	2	150.000,00	300.000,00		
			<b>Sub Total</b>	<b>5.115.000,00</b>		
<b>Pembahasan Laporan</b>						
1 Jamuan makan	3 kali x 15 orang	box	45	45.000,00	2.025.000,00	
1 Jamuan Snack dalam Box	3 kali x 15 orang	box	45	25.000,00	1.125.000,00	
			<b>Sub Total</b>	<b>3.150.000,00</b>		
<b>JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>				<b>18.065.000,00</b>		

**REKAPITULASI  
 RINCIAN LAMPIRAN PENAWARAN**

giatan  
 erjaan  
 mber Dana  
 un Anggaran

: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 : Konsultan Perencanaan Gedung Kantor  
 : APBD Provinsi Jawa Barat  
 : 2024

URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
BIAYA LANGSUNG PERSONIL	70.822.000,00
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	18.065.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>88.887.000,00</b>
<b>PPN 11%</b>	<b>9.777.570,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>98.664.570,00</b>
<b>JUMLAH DIBULATKAN</b>	<b>98.664.000,00</b>

(Terbilang : Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)